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Travaux possibles
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Le travail au cheval doit s’inscrire dans la durée et s’apprécier sur plusieurs
années afin d’optimiser les travaux et améliorer les sols.
Celui-ci est variable suivant limplantation de la vigne, la déclivité, le niveau
d’enherbement, I’état des sols et bien sur les objectifs de culture.

Chaque chantier fait l'objet d’une visite afin d’évaluer et de définir un plan
d’intervention en commun accord. A l'issue de cette visite un devis sera établi.

Les travaux seront effectués en fonctions des conditions météo les plus favorables

et l'état du terrain.

Les temps de travail indiqués, ci-dessous, integrent les temps d’acces a la parcelle,
la préparation et l'installation du chantier.

Actions Période optimale Temps de Colit a I'hectare
travail/ha Ht Min/ max
Butter Apres vendange 7 a 11 heures 525 €-825 €
Labour d’Automne et de aJanvier et avril
printemps a Juin
Débutter o 7 411 heures 525 €-825 €
o Janvier a mars
Labour sortie d’hiver
Décavaillonner R . 9 a 14 heures 675 €-1050€
. , Mars a avril
Ultime désherbage sous le rang
Biner . 6 a 8 heures 450 €-600 €
Mai a juillet
Herbe au stade plantule.

Cout horaire:

Frais de déplacement

75 €

1€

HT/Heure

HT /KM

La TVA est a 10% sur tous les travaux du sol et 20% sur les frais de déplacements

Le responsable des chantiers

Léo ANGOT
06 2546 3008



